
Протокол предварительной встречи   
по конкурсу “Разработка концепции, архитектурно-художественного дизайна и 

проектно-сметной документации создания Визит-Центров для Катон-Карагайского и 
Чарынского ГНПП” (RFP-2019-041) 

 

Место проведения: Skype Conference  

Дата и время: 24 мая 2019 г., 15:00 часов (по времени г.Нур-Султан) 

 

УЧАСТНИКИ: 

ПРООН:  Представители:  
  
Нургуль Себепова, Координатор отдела закупок 
ПРООН 
 
Арай Белгубаева, Эксперт Проекта  
 
Айнур Амирханова, Cпециалист Проекта по 
закупкам  
  

ТОО Frame Art  
ТОО Гульден АС  
ТОО "LIGHTHouse Kazakhstan"  
ТОО «Артидея» 

  
Г-жа Амирханова открыла предварительную встречу, представила участников со стороны 
ПРООН. Г-жа Себепова проинформировала участников о процедурах представления 
предложений, которые указаны на страницах 1 и 6 запроса на предоставление 
предложений.  Г-жа Белгубаева проинформировала целях, задачах и этапности работ по 
объявленному конкурсу.  
 
Пояснения к вопросам задаваемыми потенциальными заявителями приводятся ниже: 

Вопросы Ответы 

Нужно ли регистрироваться на 
конкурс как участнику или 
достаточно подать заявку на 
электронную почту? 

Компании-заявителю достаточно подать заявку на 
электронную почту, указанную в запросе на 
предоставление предложения: 
procurement.kz@undp.org. Регистрация на веб-
сайте не предусмотрена  

В тендерной документации указано, 
что нужно разработать ПСД. На что 
именно нужно разработать ПСД и 
нужно ли проходить 
государственную экспертизу? 

Работа по техническому заданию состоит из 3-х 
этапов:  
1-ый этап – разработка концепции на создание 
Визит-Центра с учетом особенностей каждой 
территории и имеющейся материально-
технической основы, напр. нужно ли будет 
проводить реконструкцию имеющегося здания 
для визит-центра или будет целесообразно 
построить новое здание, или с учетом природных 
особенностей предложить решения, основанные 
на использовании природных ресурсов. 
 
2-й этап направлен на разработку архитектурно-
художественного дизайна Визит-центр.  
 

mailto:procurement.kz@undp.org


3-м этапом идет подготовка ПСД на основе уже 
разработанной концепции, согласование и 
утверждение всех расчетов по ПСД и прохождение 
государственной экспертизы. Разработанные 
документы на следующий год будут поданы для 
включения в   бюджетную заявку 
уполномоченного министерства для выделения 
средств на СМР для визит-центров. 
 
Нужно учесть, что главной целью ВЦ является 
защита природы и ожидается разработка 
концепции и АХД с оптимальным вариантом без 
футуристических элементов. Также вся работа по 
3-м указанным этапам будет проводится в 
согласовании с администрацией национальных 
парков 

Какое количество документации 
необходимо будет подготовить по 
данному конкурсу?  

Несмотря, что вышеуказанные услуги 
запланированы в рамках одного конкурса,  
- инженерную документацию нужно подготовить 
по 2-м национальным паркам, т.е. должны быть 
разработаны 2 концепции, 2 ПСД и т.д.,  
- отчет о проделанной работе готовиться как 
единый документ по 2-м Визит-центрам 

Есть ли ограничения по 
максимальной площади зданий? 

На данный момент нет определенных цифр по 
площади. Для этого и проводится данная работа, 
чтобы при ознакомлении с объектами и 
территорией национальных парков, а также в 
согласовании с администрацией и проектом 
можно было определиться по площади под ВЦ.  

Примерные сроки по результатам 
проведения конкурса?  

Ориентировочные сроки по результатам 
проведения конкурса – в течение 2-х недель   

Должна ли предоставляться сама 
концепция на данном этапе 
предоставления конкурсной 
документации?  

На этапе предоставления конкурсной 
документации необходимо предоставить видение 
проведения работ. Непосредственно сама 
концепция будет детально разрабатываться после 
заключения договора и при ознакомлении с 
территориями  

Конкурсная документация 
предоставляется согласно 
определенному формату, указывая 
профиль компания и прочую 
информацию? Или данная 
документация подается в 
свободном формате? 

Конкурсная документация предоставляется 
согласно форматам ПРООН, информация о 
которых находится на стр. 6 запроса на 
коммерческие предложения. 
 
Примечание: Среди указанных форматов имеется 
формат договора на оказание услуг и общие 
условия к договорам, которые являются 
неотъемлемой частью документации и компания-
Заявитель при подаче предложения должна 
принять данные документы. В случае не-принятия 
данных документов компанией-заявителем, 



данное непринятие будет основанием для 
отклонения предложения  

На каком этапе можно будет 
получить исходные данные такие 
как акт на землю, архитектурно-
планировочное задание, 
технические условия на 
подключение к инженерным сетям 
и кто будет предоставлять такие 
данные? 

По заключению договора с успешным заявителем, 
компания делает запрос в национальные парки и 
МИО о предоставлении необходимой 
информации. Со стороны Проекта и 
администрации национальных парков будут 
прилагаться усилия для 
получения\предоставления необходимой 
информации для проведения работ. 
В случае отсутствия необходимой информации, 
подрядчик должен будет заложить расходы по 
данным пунктам в разрабатываемую ПСД и 
концепцию. 

Нужно ли включать расходы по 
заказу работ по геологии или 
топосъемке на объектах? Т.к. 
имеется опасение непрохождения 
государственной экспертизы ПСД 
без требуемых данных по геологии, 
топосъемки, инженерным сетям 
работ и в таком случае 5 месяцев 
будет недостаточным сроком для 
выполнения работ 

На данном этапе работ расходы по исследованиям 
геологии местности, топосъемке и др. не 
учитываются в рамках оказания услуг. Данные 
расходы должны быть учтены только в 
разрабатываемой ПСД.  
 
Примечание: До 2019 Проектом уже проводились 
работы по созданию таких визит-центров, в 
рамках которых продолжительность в 5 месяцев 
было достаточным сроком для требуемых услуг и 
разрабатываемая ПСД включала расходы по 
созданию самого Визит-центра и сопутствующие 
расходы, вкл. по инженерным сетям и т.д.  

Нужно ли закладывать стоимость 
экспертизы в ценовое 
предложение? Чтобы учесть 
стоимость  экспертизы,  нужно знать 
параметры здания  

При подготовке своего предложения на данный 
конкурс, компания-заявитель может провести 
анализ существующих визит-центров по всему 
миру. В Казахстане представлено небольшое 
количество визит-центров, которые ограничены 
по квадратуре. С учетом административного 
положения поселков, в которых находятся 
национальные парки, можно спланировать 
среднюю величину по квадратуре и тип самого 
строения  

Будет ли в дальнейшем происходит 
корректировка стоимости работ и 
расходов, указанных в ПСД в 
сторону уменьшения и увеличения?  

После разработки ПСД, стоимость работ и иных 
расходов будет согласовываться в 
уполномоченными учреждениями и 
корректировки в сторону уменьшения\ 
увеличения могут иметь место  

Как происходит взаимодействие с 
руководством национальных 
парков? 

Взаимодействие с национальными парками будет 
проходит как через Проект ПРООН, так и 
напрямую. После заключения договора, Проектом 
будет подготовлен запрос в указанные 
национальные парки о начале работ по 
разработке концепции, АХД и ПСД визит-центров, 
проведении полевых выездов\ работ 



соответствующей группой Подрядчика и 
необходимости оказания технической поддержки 
со стороны руководства и персонала ГНПП для 
демонстрации всех необходимых участков и 
объектов  

Как учитывать существующие 
здания на территории 
национальных парков, в том числе 
музеи природы? Нужно ли их 
обязательно включать в проект и 
реконструировать? 

На сегодня имеется практика, когда 
существующие музеи природы и имеющиеся в 
нем экспозиции частично могут быть 
использованы при создании нового ВЦ. Также 
имеется опыт, когда существующие музеи 
природы были реконструированы с пристройкой 
дополнительных частей.  
При непосредственном ознакомлении с 
территориями и особенностями национальных 
парков, уже будет приниматься решение о типе 
строения и необходимых работ  

В каком формате должна быть 
представлены смета по проекту? 
Упрощенная таблица Excel или в 
специальном софте? 

ПСД должна быть представлена согласно 
утверждённому формату и в соответствии со 
всеми требованиями по разработке ПСД  

Согласно общему пониманию, 
данный конкурс имеет целью 
создание эскизного проекта и его 
сметы? Рабочее проектирование и 
изыскания будут проводиться в 
дальнейшем?  

На данном этапе работ необходимо выполнить 
работы по разработке концепции и АХД, что 
включает полное представление визит-центра со 
всеми укрупненными объектами внутри здания, 
экспозициями, залами; уменьшенный макет ВЦ 
(для использования при согласовании с 
уполномоченными учреждениями) и т.д.  
Конечным продуктом данной работы является 
составление ПСД на основе разработанных 
концепции и АХД 

Согласно техническому заданию, в 
составе команды указан эколог. 
Насколько имеется понимание, что 
это должен быть специалист, 
занимающийся охраной природы в 
национальных парках? 

С учетом природоохранной деятельности и 
имеющимся биоразнообразием (флора, фауна) на 
территории национальных парков, наличие 
эколога в команде необходимо для понимания и 
природных особенностей территории и 
определения тех видов животных и растительных 
сообществ, которые могут быть представлены в 
создаваемых визит-центрах, напр. редкие виды 
птиц, обитающих на данной территории или вид 
растения являющегося визитной картой данного 
экорегиона\ экосистемы 

Не совсем понятен в составе 
команды «дизайнер», какова его 
роль? Это специалист, который 
занимается расчетом конструкций 
зданий или это промышленный 
дизайнер? 

Наличие дизайнера в составе команды 
необходимо для перенесения необходимой 
работы в электронный формат с использованием 
требуемого софта. Таким дизайнером может быть 
и промышленный дизайнер. 



Контактное лицо в случае 
дополнительных вопросов по 
данному конкурсу?  

Как указано в запросе на подачу предложений на 
стр. контактными лицами являются Айнур 
Амирханова и Арай Бельгубаева  

Получается проект разбивается на 3 
стадии: согласование концепции 
между подрядчиком и заказчиком, 
согласование эскизного проекта в 
МИО и архитектуре, и рабочее 
проектирование в качестве 
предоставления ПСД  

Да, работы по конкурсу подразумевают 3 этапа: 
разработка концепции, согласование в 
уполномоченных органах и разработка ПСД  

Если будет необходимость в 
привлечении суб-подрядной 
организации для выполнения всего 
объему работ, необходимо ли 
данной суб-подрядной организации 
предоставлять все документы? Или 
привлечение суб-подрядной 
компании можно будет 
регулировать договором? 

В случае привлечения суб-подрядной 
организации, между компанией-заявителем и 
суб-подрядной организацией должно быть 
соглашение о сотрудничестве по вышеуказанным 
услугам\работам с предоставлением всех 
необходимых документов по суб-подрядной 
организации и указанием какой объем 
работ\услуг (распределение объема работ) 
выполняется компанией-заявителем и 
субподрядной организацией.    
Возможно предоставление предложения в 
консорциуме, подтверждаемый также 
соглашением о консорциуме с указанием какая из 
организаций является лидирующей и не 
лидирующей  

Согласно закону РК ПСД является 
специальным проектом для 
строительства, для чего нудно 
получить все согласования и 
провести изыскания. По ТЗ на 
разработку ПСД дано 2-3 месяца 
работы, что является 
недостаточным для разработки 
идеального проекта. Или в 
конкурсной документации имеется 
в виду разработка ПСД эскизного 
проекта, не предусматривающего 
согласования и изыскания?  

Разработка ПСД для вышеуказанных видов работ 
является разработкой ПСД для эскизного проекта, 
но с предоставлением полных расчетов.  
В дальнейшем, уполномоченный орган по ООПТ и 
администрация национальных парков 
самостоятельно будут продолжать следующие 
этапы по получению согласований, решению 
земельных вопросов и т.д. Из практики, на такие 
дальнейшие работы уходит примерно около 1 
года и параллельно ведутся работы по включению 
необходимых средств в республиканский бюджет  

Т.е. получается изыскания будут 
проводится после завершения 
договора, в рамках которого будет 
готов эскизный проект и сметная 
стоимость?   

Да, работы по изысканию и прочие дальнейшие 
работы будут проводиться после получения 
эскизного проекта и ПСД 

Кто является заказчиком конечного 
проекта – ПРООН или Комитет?  
Нужно ли будет с Комитетом 
предварительно или в процессе 
работ согласовывать решение? 

По завершению работ и по предоставлению всей 
необходимой документации в Проект ПРООН, 
будет проводиться Научно-Технический Совет 
КЛХЖМ МСХ РК, на котором: 
- будут представлены и рассмотрены 
разработанные документы, 



- приниматься соответствующее решение по 
одобрению или неодобрению проекта,  
- или даны комментарии по внесению изменений 
и т.д. (не более 25% от общего объема работ).  
В случае одобрения проекта, данное одобрение 
будет основанием для продолжения работ в 
дальнейшем. Также подрядная организация, 
выполнившая данные работы, будет приглашена 
на заседание НТС.  
Примечание: согласование и одобрение 
разработанных документов будет на НТС будет 
проводиться для оплаты последнего транша по 
договору 

Касательно страхования в общих 
условиях к договору  

Согласно запросу на предоставление 
предложений, в се условия договора и общих 
условий к договору согласно запросу на 
предоставление предложений должны быть 
приняты  

Согласно п.8.2 Общих условий к 
договору необходимо разработать 
план безопасности. Имеется ли 
какой формат такого плана 
безопасности? 

Если в конкурсной документации, а именно в 
запросе на предоставление предложения, 
имеется пункт о плане безопасности, то заявитель 
предоставляет такой план. В запросе на 
предоставление предложений RFP-2019-041 такой 
пункт отсутствует  

Выезды в национальные парки 
нужно будет делать одновременно? 
Или подрядная компания 
самостоятельно будет регулировать 
время и график выездов?   

Выезды в национальные парки подрядная 
организация может планировать в зависимости от 
возможностей и согласно своим планам, т.к. 
планирование параллельных выездов может быть 
достаточно затруднительным  

  


